



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

SETTORE TUTELA AMBIENTE

P.T.T.A. 1994-96
PROGRAMMA NAZIONALE BONIFICA DEL SITO DI CASALE MONF. – L. 426/98
ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM 27/04/2006

LAVORI DI BONIFICA DEGLI UTILIZZI IMPROPRI
DELL' AMIANTO –
“9C” LOTTO AREE CONFINATE
(Sottotetti - siti n. 110-111-113-115)

PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO

Casale Monf., 16 ottobre 2012

I PROGETTISTI:

(Arch. Vincenzo ALOISIO) _____

(Geom. Bibiana ZAVATTARO) _____

IL R.U.P.

(Arch. Piercarla Coggiola) _____

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

TOTALE ONERI SICUREZZA SPECIALI			93.272,66
TOTALE SISTEMAZIONE CANTIERE e PREPARAZIONE AREE			63.234,01
TOTALE BONIFICHE			30.160,49
TOTALE OPERE IN ECONOMIA			8.422,92
TOTALE SOTTOTETTI:		TOT	195.090,08
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso: soggetto a ribasso: totale			
			93.272,66
			101.817,42
			195.090,08
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10%			19.509,01
imprevisti accordi bonari e arrotondamento	3%	10%	19.509,01
verifica finale accertamenti e verifiche tecniche			29.040,00
copie, diritti segreteria, spese per la gara			150,00
costi assicurazione			500,00
somme art. 92		2%	3.901,80
INCARICO COORDINATORE tutto compreso			18.876,00
consulenza e supporto al RUP			3.100,00
Somme per alloggio temporaneo residenti e sgombero stabili			18.000,00
arrotondamento			24,10
			112.609,92
		TOTALE	307.700,00