

RIEPILOGO LAVORAZIONI

STRADA CAPPELLETTA

Totale importo lavorazioni del capitolo	€ 13 304.83
Totale importo manodopera del capitolo	€ 4 247.24

STRADA POZZO / INCROCIO BRAIA

Totale importo lavorazioni del capitolo	€ 7 903.41
Totale importo manodopera del capitolo	€ 2 935.34

STRADA POZZO / VILLA POGGIO

Totale importo lavorazioni del capitolo	€ 2 820.44
Totale importo manodopera del capitolo	€ 1 109.38

STRADA CORTE

Totale importo lavorazioni del capitolo	€ 13 978.95
Totale importo manodopera del capitolo	€ 4 958.74

STRADA BRAIA

Totale importo lavorazioni del capitolo	€ 3 017.74
Totale importo manodopera del capitolo	€ 563.63

STRADA COLOMBARO

Totale importo lavorazioni del capitolo	€ 1 910.75
Totale importo manodopera del capitolo	€ 656.66

INTERVENTI VARI

Totale importo lavorazioni del capitolo	€ 11 063.88
Totale importo manodopera del capitolo	€ 2 222.24

Totale importo lavorazioni	€ 54 000.00
Totale importo manodopera	€ 16 693.23