



**CITTA' DI CASALE MONFERRATO**  
**SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE**

**REALIZZAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E  
MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI PEDONALI ALL'INTERNO DEL  
CONCENTRICO URBANO**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

CASALE MONFERRATO 21.07.2017

F.to IL PROGETTISTA  
geom. Paola Maggiorotti

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
geom. Roberto Patrucco



## **LAVORI**

<b>1 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE STRADA CAVALCAVIA.....</b>	<b>€.</b> 33.916,98
<b>2 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIALE MARCHINO.....</b>	<b>€.</b> 37.562,52
<b>3 - TRATTO DI MARCIAPIEDE IN V.LE O. MARCHINO TRA PIAZZALE DEGLI ALPINI E VIA PAPA GIOVANNI XIII.....</b>	<b>€.</b> 31.834,40
<b>4 - TRATTO DI MARCIAPIEDE IN PIAZZALE DEGLI ALPINI COMPRESO TRA V.LE O. MARCHINO E VIA PAPA GIOVANNI XIII.....</b>	<b>€.</b> 8.297,71
<b>5 – TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA VERCELLI TRA VIA F. CANE E VIA O. CAPELLO .....</b>	<b>€.</b> 14.176,12
<b>6 – TRATTO DI MARCIAPIEDE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'.....</b>	<b>€.</b> 49.833,25
<b>7 – ONERI DELLA SICUREZZA.....</b>	<b>€.</b> 4.332,88
<b>IMPORTO LAVORI .....</b>	<b>€.</b> 179.953,86

**di cui €.** 66.439,20 **di costo della manodopera**

a - Per lavori soggetti a ribasso d'asta.....	€.	175.620,98
b - Per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....	€.	4.332,88

### **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

a) IVA SU LAVORI 22% .....	€.	39.589,85
b) FONDO ART. 113 DLGS 50/2016 E S.M.I.....	€.	3.599,08
c) SPESE PER ASSICURAZIONE DIPENDENTI ART. 24 DLGS 50/2016 E S.M.I.....	€.	650,00
d) INSTALLAZIONE SEMAFORO A CHIAMATA IN VIALE O. MARCHINO .....	€.	24.162,10
e) INSTALLAZIONE SEMAFORO A CHIAMATA IN FRAZIONE SAN GERMANO FRONTE CHIESA.....	€.	21.463,73
f) ACQUISTO SEGNALETICA.....	€.	30.500,00
g) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO.....	€.	81,38
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>120.046,14</b>
<b>TOTALE GENERALE.....</b>	<b>€.</b>	<b>300.000,00</b>

CASALE MONFERRATO 21.07.2017

F.to IL PROGETTISTA

geom. Paola Maggiorotti

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

geom. Roberto Patrucco